



| №: Ап. 18 | Помещение | Под, Стени, Таван, Set | |
|-----------|-----------|------------------------|---------------------------|
| | | Под | Стени Таван |
| | Балкон | 5,56 | Термоуст. гр. --- --- |
| | Баня | 2,52 | Гранитогрес Фаянс Латекс |
| | Баня | 2,68 | Гранитогрес Фаянс Латекс |
| | Дневна | 29,98 | Гранитогрес Латекс Латекс |
| | Мокро | 2,84 | Гранитогрес Фаянс Латекс |
| | Спалня 1 | 14,55 | Паркет Латекс Латекс |
| Ап. 19 | | | |
| | Балкон | 7,50 | Термоуст. гр. --- --- |
| | Дневна | 36,98 | Гранитогрес Латекс Латекс |
| | Мокро | 2,56 | Гранитогрес Фаянс Латекс |
| | Спалня 1 | 11,56 | Паркет Латекс Латекс |
| Ап. 20 | | | |
| | Баня | 2,83 | Гранитогрес Фаянс Латекс |
| | Дневна | 27,81 | Гранитогрес Латекс Латекс |
| Ап. 17 | | | |
| | Антре | 2,65 | Гранитогрес Латекс Латекс |
| | Баня | 3,55 | Гранитогрес Фаянс Латекс |
| | Дневна | 28,47 | Гранитогрес Латекс Латекс |
| Об. ч. | | | |
| | Коридор | 11,61 | Гранитогрес Латекс Латекс |
| | Стълбище | 11,83 | Гранитогрес Латекс Латекс |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Всички стоманобетон работи и др. Детайлите и монтажните метални конст. да се правят на обилковани на стени, извъншев заделително настийки, осветни фасадн, съгласно инженерно-конструкт. витрини и обилкови да се разработят в гъвкаво сътрудничество с конкретните фирми.
- Всички метални елементи конкретните фирми.
- Монтажните планове на трайни паралели по прозорци и др. се изготвят, осветни тавани и обработват специално и се въвеждат на предмет на разробота на отделен проект.
- Всички врати, витрини и "термострани" прозорци се работят по мерки от 10. При несъответствие и възникнали въпроси по време на изпълнение с са от кога готов под, проектантите по съответни.
- Във всички работи помещенията специалности (ВС, кухни) да се изпълни 11. За всяка промяна да се уведомява Главният проектант. Наклон на подовите 12. При изпълнение на настийки към сирон - 1% стрителството да се изготвят специални конст. витрини и "термострани" прозорци да се работят по мерки от 10. При несъответствие и възникнали въпроси по време на изпълнение с са от кога готов под, проектантите по съответни.
- Във всички работи помещенията специалности (ВС, кухни) да се изпълни 11. За всяка промяна да се уведомява Главният проектант. Наклон на подовите 12. При изпълнение на настийки към сирон - 1% стрителството да се изготвят специални конст. витрини и "термострани" прозорци да се работят по мерки от 10. При несъответствие и възникнали въпроси по време на изпълнение с са от кога готов под, проектантите по съответни.
- Всички видими дървени части обилковани да се на покривната конструкция да се изпълняват заделително обилковани с два пласта гипсокартон, съобразно конкретните проекти.

ЛЕГЕНДА

| | |
|-----------------------|--------------------|
| СТОМАНОБЕТОН | МЯЛНИЦА МАШИНА |
| ТУХЛЕН ЗИД | ЛЕРЛАТНА |
| ТОПОЛОЗОЛАЦИЯ ЕПС | СУШИЛНИ |
| ТОПОЛОЗОЛАЦИЯ ХПС | СОБИЛНИ И ГЕРЛАТНА |
| КАМЕННА ВАТА | ЗУРНА |
| П.С. - ПОДОВ СИСОН | ФРИЗЕР |
| В.П. - ВОДОТЪРЪБИЧНИ | БОЙЛЕР |
| В.Т. - ОТЪ ТРУБА Ф110 | |



ПЕТИ ЕТАЖ
228,77 м²



Обект:
Жилищна сграда - високо строителство с магазини и подземен гараж в УПИ VII-345, кв.35, м."ж.к.Люлин-8м.р.", р-н "Люлин" - СО, гр.София

Собственик и Възложител, съгласувал:
Десислава Радкова Стоиленова и Калоян Радков Захариев

Предприемач:
"АЙ ДЖИ ЕМ БИЛД" ЕООД
М.О.Л.
Ангелина Александрова Щолц

Част:
АРХИТЕКТУРА

Проектант по частта:
арх. Л. Георгиев
арх. Я. Янков

Чертеж:
ПЕТИ ЕТАЖ, кота: +15,12

Съгласували:

| | |
|------|-------------------|
| АРХ | арх. Л. Георгиев |
| АРХ | арх. Я. Янков |
| СК | инж. Б. Василев |
| ЕЛ | инж. И. Бараков |
| ВиК | инж. Т. Христова |
| ОВК | инж. Ат. Пунев |
| ПБ | инж. Д. Василев |
| ГЕОД | инж. П. Вакилинов |

| | | | |
|-------|---------|--------|---------------|
| Фаза: | Дата: | Мащаб: | Черт. №: |
| И.П. | 07-2018 | 1:50 | 9 / 17 |